
 零星安装技改工程施工合同书
                                              合同号:


签署地：福建三明

发包方（甲方）：福建三农新材料有限责任公司
承包方（乙方）： 
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第1条 工程概况

1.1工程名称：福建三农新材料有限责任公司设备、管道安装，电气、仪表安装、配合试车及日常技改工作。

第2条 工程内容：承包人负责福建三农新材料有限责任公司零星设备、管道安装、技改工程。具体范围及要求详见发包人提供的施工派工单及签证单。

第3条 工期：2019年04月01日至2020年03月31日。

第4条 质量等级：合格。承包人应严格按现行国家有关的标准规范及发包人提供的设计图纸、设计说明等要求精心组织施工，建立完善的质量保证体系，严格做好施工工序的质量检查，工程质量达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。工程施工质量的评定标准：安装工程执行《工业安装工程质量检验评定统一标准》（GB50252－2010）。

第5条 承包方式：包工包辅材。

第6条 合同价款：本工程造价以定额计价的方法办理工程结算。（具体以按实计取或以现场签证为准）

第7条 计价依据
7.1工程量按发包人现场验收的实际数量计算并办理工程量确认单。

7.2检修工程结算执行的标准

7.2.1  本检修工程套用《石油化工行业检修工程预算定额》（2009版），人工及取费等相关调整按中国石化建[2013]53号文的规定执行（2014年4月1日后新的政策性文件不再调整），计价规则执行《石油化工行业检修工程计价规则》（2009版），该检修定额无单价部分可套用《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002）的单价，取费定额套用《石化安装工程费用定额》（2007版）及中国石化建[2013]54号文的调整执行，其中需双方协商确定的措施费：（1）、已完工程及设备保护费（2）施工队伍调遣费（3）特殊防护增加费（4）特殊地区施工方增加费，该四项按综合费率6%计取，特殊技术措施费，大型机械进出场及安拆费、大型机械使用费按现场实际签证计算（机械台班按价格表附表执行）。

7.2.2 人工单价按中国石化建[2013]53号文、中国石化建[2014]321号文的规定执行。
7.2.3本工程的辅材由承包人供应，主辅材的界定按《石油化工行业检修工程预算定额》（2009版）的规定执行。

7.2.4 本工程材料及设备原则上由发包方采购，若发包方委托承包方应急采购材料及设备（20万元以内），其主材单价按照甲方确认价的（或按甲方定价通知单）108%进行结算，在决算时不下浮（除建安税外，其他费率不计取），同时单月承包方采购材料及设备价款大于10万以上，次月应进行材料及设备价款结算，发包方支付金额应不低于承包方采购的材料及设备价款的80%，余款结算参照第20.2条。

7.2.5运杂费

7.2.5.1 甲供材料及设备（含塔类填料）由发包方负责供货到现场（或承包方指定地点），但承包方需负责卸货（含吊装费）至施工现场（或工地仓库）。并负责全过程看护和保管，由此发生的所有费用，由发包方支付承担（水平距离200米、垂直距离10m以内的运输费用不重复计取）。

7.2.5.2因场地狭小，有障碍物(沟、坑、坡道)等各种原因所引起的设备、材料等增加的二次搬运、装拆工作等由此发生的所有费用，按实签证结算，但应于事件发生的3天内办结签证，否则，视同无此项费用。

7.2.6拆除费计价（没有检修拆除定额的部分）

7.2.6.1设备、管道及钢结构件拆除

保护性拆除重量以相应图示重量或现场确认为准，拆除费按相应安装定额（不含主、辅材费）的40%计价。

非保护性拆除费、安全措施及清运至三农公司内的指定场所的费用：承包人负责拆除、解体至小于600×400mm规格清运。发包人根据承包人所提供的废钢料出具的磅码单废钢回收量，3吨以上按650/吨（税前），3吨以下按800元/吨（税前）支付给承包人，但其支付费用不应超过销售价值的60%。

7.2.6.2电气、仪表拆除

保护性拆除费按相应安装定额子目中人工费、机械费各乘以60%，辅材费乘以10%计价。

非保护性拆除费、并运至发包人制定地点的装卸运输费合计按相应安装定额（不含主、辅材费）的30%计取，拆下的电缆由发包人指定地点，但其支付费用不应超过回收价值的70%。

7.2.7无定额可套的零星项目，按现场实际工日数210元/工日（含建安税的包干价），按实签证计算，签证单上必须有工作内容描述，且在事件发生3日内办结，否则，视同无此项内容。

7.2.8新建、技改项目及检修时间较长同时无法近期办理竣工验收的，发包方应按月拨付给承包方已完成合格工程量预算价的80%作为承包方的工程进度款。余款结算参照第20.2条。

7.2.9因定额不足或现场条件原因需增补吊车的使用，按实签证，吊车价格按双方协商确认的台班价执行（见附件：机械台班价格确认单）。

7.3   费率计取

7.3.1本工程按以上约定计价原则计算后，按工程税前总造价下浮     ，工程税金按下浮后的金额计取。如有乙供材料的，材料5万元以上的部分应开具增值税发票。

7.4  税金：按营改增增值税      计取。

第8条  使用标准、规范：按国家现行统一规范及设计说明

第9条  图 纸

9.1  图纸提供日期：合同签订之日起开始陆续提供；

图纸会审日期：由发包人设备部确定；

9.2  图纸提供套数：发包人提供完整的施工图纸2套。
第10条  发包人工地代表：       ；承包人工地代表：       。双方工地代表按合同条款履行职责，负责协调解决现场有关事宜

第11条 发包人工作

11.1施工现场具备开工条件

11.2负责对承包方进行安全及技术交底，并提供相关技术资料。

11.3检查、验收工程施工质量，解决过程中出现的技术问题。

11.4为承包方提供休息、餐饮方便。

第12条  承包人工作

12.1施工用水、电：发包人提供水、电源接点，承包人具体按《三农公司水电补充管理规定》办理，免费使用。（注：因检修原因，现场计量困难且发生含量较小，已经综合考虑。）

12.2承包人施工人员必须严格按现行国家和省市有关规定上岗，否则承担由此而造成的所有责任。

第13条  违约责任

13.1承包人原因不能按期完工，每迟一天从此项工程施工款中（税前）扣300元/天，支付违约金。由发包人引起的，承包人应在3天内提出书面报告，由发包人确认内容和延期时间，否则，视同为承包人责任。

13.2承包人进驻甲方公司施工前，应与福建三农新材料有限责任公司签订《安全协议书》，否则支付违约金2000元整。若发生事故应及时向发包人报告，否则支付违约金2000元。

13.3结构件的制作必须是工厂制作，发包人只提供钢结构成品或必须现场组装的钢结构半成品的临时堆场，承包人未经发包人批准同意而在施工现场制做钢构件，则按现场制做钢构件重量，以1000元/吨支付违约金

13.4承包人办理特种设备报检取证前，应将相关材料报发包人审核，报检所产生的直接费用由发包方承担。

13.5承包人在施工过程中必须按环境保护、安全施工、文明施工有关规定作业。发包人就此检查不符合要求的按发包方规定执行考核。

第14条 检查与返工

施工期间或检查验收发现工程质量不符合设计要求时，施工单位在限期内无偿返工，工期不顺延；如因图纸差错造成的返工，所需费用由发包人负责，但须在施工开始后3天内办清相关确认手续，否则，视同为乙方原因。

第15条 工程变更签证：承包人应在发包人统一的设计表格及现场更改项目安装完后5天内提交变更签证单，超过5天视同放弃。发包人现场代表收到变更签证单后。5个工作日内给予核时确认，逾期视同认可。

第16条 工程质量评定部门：设备部、仪电部、生产车间及相关部门。                   

第17条 隐蔽工程、中间验收：隐蔽前由承包人书面通知发包人共同检查，并办理检查验收手续。

第18条  材料供应方式

18.1发包人供应主材料，承包人负责辅材及安装。

18.2由甲供的材料及设备均由发包方负责采购及运输到现场，承包方需负责卸货（含吊装费）至施工现场（或工地仓库）并由承包方负责保管。对甲供材料及设备承包方应设专人办理设备的交接清单及甲供材料的领用手续，看管，装卸吊车及人工产生费用由发包方承担。；

18.3承包方所领用的甲供材料用量(含甲供设备中自带的材料)，结算时双方按定额规定的消耗量进行计量，承包方所领用的甲供材料用量中超用量部分，材料费用由承包方自行负责，发包方将从工程结算款中扣回；

18.4发包方负责采购的设备在双方开箱检查时，承包方应将设备及供应商随设备运输到现场的备品、备件及专用维修工具单独造册妥善保管，在工程交接时全部移交给发包方，若由承包方造成丢失或损坏，应由承包方全额赔偿给发包方。

18.5承包人供应的材料，购买前必须提供厂家、型号、规格、价格，经发包人确认后方可购买；材料到货后应提供材料的合格证质保书、理化成分报告单，经发包人代表验收合格确认后方可使用。安装后发现不符合发包方要求的，发包方有权拒付所有该类产品的费用，直到在不影响甲方生产的前提下由乙方整改完毕。

第19条  竣工验收与竣工结算

19.1竣工验收：承包人应在向发包人提交竣工验收报告的同时，提供竣工资料，发包人代表收到验收报告后5天内，在满足施工验收条件下，组织双方有关部门验收。推迟验收视同竣工验收合格。

19.2竣工结算：承包人应提交分段施工项目（技措、技改、检修独立单项）验收资料及竣工结算书，发包人收到承包人递交的竣工结算书及完整的结算资料的审核期按照三十个工作日内完成，支付进度款的      ， 发包人确认竣工结算报告后，通知财务结清工程款的      。

第20条 保修：本工程质保期为一年，工程留      保修金于发包人，工程验收合格之日起满1年且无（承包人原因）质量问题，一次性付清。

第21条 安全、环保、文明施工

21.1施工期间承包人应严格按照有关安全生产条例进行施工，做到工完料尽场地清。施工安全、保卫工作由承包人自行负责。施工环保应符合现行国家环保法律法规有关条款的规定。

21.2承包人必须按照《福建省人口与计划生育条例》和《福建省流动人口计划生育管理办法》执行。如有违反计划生育，责任自负。

第22条 争议：发包人和承包人在履行合同中发生争议的，协商解决。协商解决不成的，提交合同签订地人民法院提起诉讼。
第23条 本合同一式六份，发包人与承包人各执三份。本合同双方签章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

    发包方（章）：                        承包方（章）：

委托代理人：                         委托代理人：

2019年  月  日
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